
 

PROJETO BÁSICO 
 
PROTOCOLO N° 006/2025 
Município de Volta Grande - MG 
Secretaria Municipal de Obras 

 
Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para executar as obras de 
Recapeamento asfáltico com CBUQ de trecho da Rua “M” – Bairro Ybytyrama no Município de Volta 
Grande/MG. 
 
1. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. 
1.1 Com base no Estudo Técnico Preliminar, o processo licitatório ocorrerá nos termos da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 
1.2 A contratação de empresa especializada para executar as obras de recapemaneto asfáltico com 
CBUQ de trecho da Rua “M” – Bairro Ybytyrama no Município de Volta Grande/MG é uma medida 
essencial e estratégica para o desenvolvimento e bem-estar da população do Município de Volta 
Grande, visto que ao longo dos anos, a administração municipal tem se comprometido com a melhoria 
da infraestrutura urbana, sendo que a contratação de empresa especializada para a execução da 
referida obra é medida essencial para conservação do patrimônio do Município e para a segurança dos 
munícipes. 
1.3 Portanto a execução do recapeamento asfáltico com CBUQ contribui como medida de mitigação 
do impacto ambiental, uma vez que as fortes chuvas causaram transtornos e danificações em diversas 
vias do Município. Diante do exposto, se faz necessária esta obra com urgência, para garantir a 
trafegabilidade, o patrimônio e a vida dos moradores destas vias públicas. 
1.4 A Administração Municipal em assim agindo demonstra compromisso com a dignidade de sua 
comunidade, oferecendo-lhes um ambiente urbano mais adequado para a locomoção e convívio 
social. Essa melhoria da infraestrutura não apenas beneficia, os residentes, mas também contribui para 
o desenvolvimento econômico e social do município com um todo. Portanto, a execução desta obra é 
uma medida justificável e essencial para o progresso deste Município, uma vez que promove o 
conforto, a segurança, a economia e a dignidade da população, alinhando-se com a visão de um 
município em constante desenvolvimento e crescimento. 

 
2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
2.1. O objeto da presente licitação é a escolha de proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ DE 
TRECHO DA RUA “M” – BAIRRO YBYTYRAMA, NA SEDE MUNICIPAL. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 



 

3.1. As especificações técnicas necessárias para execução da obra deverão seguir em sua totalidade o 
que se segue: 
3.1.1. Memorial Descritivo, o qual contempla a descrição dos materiais a serem empregados na obra 
e os serviços a serem executados; 
3.1.2.  Projeto de Pavimentação, os quais apresentam as intervenções e os detalhamentos necessários, 
possibilitando que a CONTRATADA execute os serviços; 
3.1.3. Planilha Orçamentária, a qual contempla o quantitativo juntamente com o orçamento dos 
materiais e serviços a serem executados; 
3.1.4. Cronograma Físico-Financeiro contemplando as etapas de execução de obra com percentagens, 
bem como recursos referentes a estas; 
3.1.5. Quadro de Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), refere-se a todos os custos 
adicionais que são incorridos durante a execução de um projeto, além do custo direto da mão-de-obra 
e dos materiais; 
3.1.6. Antes do início da execução dos serviços deverão ser verificadas diretamente na obra e sob 
responsabilidade da CONTRATADA, as condições técnicas, medidas e locais; 
3.1.7. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados 
na execução do serviço em epígrafe deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso 
anterior, sendo executados de acordo com as especificações técnicas, necessitando seguir os padrões 
mínimos exigidos em Normas Brasileiras; 
3.1.8. A CONTRATADA deverá planejar, orçar e executar a obra tendo como base as dimensões, cotas 
e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela CONTRATADA impõem 
a execução total dos serviços previstos para o objeto, independente de divergirem da planilha; e, 
3.1.9. Caberá à CONTRATADA fazer a correta destinação dos resíduos sólidos e de construção civil. 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Forma de prestação do serviço e seus requisitos: 

4.1.1. Realização de Obra, um serviço de natureza não continuada, uma vez que impõe ao 
contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período 
predeterminado no Cronograma Físico/Financeiro, podendo ser prorrogado, desde que 
justificadamente, observadas as hipóteses previstas no art. 113 da Lei nº14.133 de 2021; 
4.1.2. Demonstração de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como 
econômico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021;  
4.1.3. A contratação será realizada por meio da realização de PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, nos termos do artigo 75, I, da Lei Federal n.º 14.133/2021;  
4.1.4. Não será permito a participação de Consórcios. A ausência dos consórcios não importará 
prejuízo ao certame, visto que em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a 
ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, 
notadamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, o que não se 
enquadra ao presente caso; 



 

4.1.5. Durante o período de vigência do contrato, é permitida a substituição dos profissionais 
indicados durante o processo licitatório, desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos 
requisitos mínimos exigidos em edital e que a substituição seja previamente comunicada e 
formalmente autorizada pelo Fiscal do Contrato; 
4.1.6. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade 
pela prestação dos serviços ora contratados, salvo se expressamente autorizada a subcontratação 
de parcela do objeto pela CONTRATANTE;  
4.1.7. O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá 
atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação 
especifica;  
4.1.8. Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou 
redução da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante a CONTRATANTE; 
4.1.9. O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes 
do objeto do Contrato, inclusive as atinentes à CONTRATADA, quanto aos aspectos tributários, 
sociais, previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim 
como a seus sócios, as limitações convencionais e legais; 
4.1.10. Serão aplicados os mesmos critérios aplicados à CONTRATADA para HABILITAÇÃO da 
possível subcontratada (habilitação jurídica, técnica, econômica, financeira, fiscal e trabalhista); e, 
4.1.11. A CONTRATADA é responsável por todos os serviços que fazem parte do objeto deste 
Projeto Básico, inclusive os que possa vir a subcontratar, como também pela compatibilização dos 
mesmos. 
 

4.2 Vistoria para licitação: 
4.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto será de forma opcional, devendo ser 
agendada junto ao Departamento de Engenharia Municipal, através do e-mail 
engenharia@voltagrande.mg.gov.br e poderá ser realizada até 48h antes do horário marcado para 
o início da sessão pública; 
4.2.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do objeto, 
permitindo aos interessados verificar localmente as informações que julgarem necessárias para a 
elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não 
cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados 
levantados por ocasião da visita técnica;  
4.2.3. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições da 
obra, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 
insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços;  
4.2.4. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar Atestado de Visita 
realizada pelo responsável técnico, emitida pelo Departamento de Engenharia Municipal, 
comprovando o efetivo conhecimento do local da obra; e,  



 

4.2.5. O interessado que optar pela não realização da visita técnica deverá apresentar declaração 
afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. 
 

4.3 Habilitação técnica: 
4.3.1. Os critérios para habilitação de natureza jurídica, fiscal, social e trabalhista, bem como 
econômico-financeira a serem atendidos pelos participantes do certame, estão previstos no edital, 
nos termos do Art. 62 da Lei n° 14.133/2021; 
4.3.2. Para a qualificação técnico-profissional da prestação dos serviços pretendidos, os eventuais 
interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da 
licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 
67, da Lei nº 14.133/2021:  
a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu 
responsável técnico, o qual deverá acompanhar as obras e emitir ART ou RRT; 

 a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe deverá conter o nome do 
responsável técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta licitação. 
a.2) O comprovante, em nome do responsável técnico, referido na alínea "a", acima, deverá 
conter o nome da licitante, na condição de empresa para qual este profissional presta serviços. 
a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais 
registrados em outro Estado da Federação, será exigido visto da entidade profissional 
competente do Estado de Minas Gerais. 

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo Conselho de 
Classe, em nome do mesmo responsável técnico indicado pela licitante, fornecido por pessoa 
Jurídica de direito público ou privado compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação. 
 

4.4. Da gestão e fiscalização do contrato  
4.4.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto do futuro contrato serão exercidos por meio 
de Fiscal de Contrato, designado pela Prefeitura Municipal de Volta Grande, ao qual compete 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar 
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, os quais de tudo darão ciência à 
CONTRATADA; 
4.4.2. O Fiscal do Contrato deverá zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e, 
4.4.3. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

 



 

4.5 Dos critérios de aceitabilidade do objeto:  
4.5.1. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA sobre a conclusão dos serviços (art. 140, 
I, "a" e § 3º da Lei Federal n° 14.133/2021); 
4.5.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissional técnico competente, acompanhado do profissional encarregado pelo serviço, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar revisões finais que se 
fizerem necessárias; 
4.5.3 A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
incorreções ou em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
corrigidas/refeitas/substituídas e sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades; 
4.5.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, 
o fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 
encaminhá-lo ao gestor do contrato; 
4.5.5. Será realizada a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 
4.5.6 A CONTRATADA será comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Boletim de Medição, ou instrumento substituto; 
4.5.7. O recebimento definitivo se dará até 90 dias, contados do recebimento provisório, mediante 
termo circunstanciado lavrado por Comissão designada pela autoridade competente, e assinado 
pelas partes (art. 140, I. “b” e § 3º da Lei Federal n.º 14133/2021); 
4.5.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato, por força das disposições 
legais em vigor (Lei n° 10 406, de 2002); e, 
4.5.9. Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro e Art. 
12 da Lei n 8078/90 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparação 
de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 
independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal. 
 

4.6. Das obrigações da CONTRATADA: 
 



 

4.6.1. Executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, projeto, memorial 
descritivo, planilha de custos e quantitativos e demais documentos de sua proposta, com a alocação 
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 
e utilizar todos os recursos necessários ao cumprimento do contrato. 
4.6.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigência do futuro Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no 
respectivo procedimento licitatório; 
4.6.3. Cumprir os termos do futuro contrato e deste Projeto Básico, na estrita observância da 
legislação pertinente em vigor 
4.6.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a Prefeitura ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, correndo às suas expensas os 
ressarcimentos e indenizações devidos, 
4.6.5. Comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para 
que sejam adotadas as providências necessárias;  
4.6.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
4.6.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e segurança da obra após a sua entrega 
definitiva, conforme o Art. 618 do Código Civil Brasileiro; 
4.6.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções; 
4.6.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em 
sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos serviços devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
4.6.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 4.6.11. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), no que se refere à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser 
empregado na execução do futuro contrato; 
4.6.12. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e equipamentos 
de proteção coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionários 
e prestadores de serviços contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI 
devem estar em conformidade com as especificações da NR6; 
4.6.13. Manter a disposição do Fiscal do Contrato o Relatório de Obra devidamente preenchido e 
assinado pelo responsável técnico da obra, em duas vias onde uma delas será entregue à 
fiscalização mensalmente; 
 



 

4.6.14. Garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal do Contrato, até que as mesmas 
se encontrem nos parâmetros exigidos pelo futuro contrato; 
4.6.15 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
Fiscal do Contrato referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas; 
4.6.16. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento 
de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento 
contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução, total ou parcial, do objeto;  
4.6.17. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a 
fornecer todos os dados, elementos e explicações que o Fiscal do Contrato julgar necessário; 
4.6.18. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributarias decorrentes da 
execução do presente contrato; 
4.6.19. Cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico/Financeiro, se responsabilizando por 
qualquer custo que o Município venha ter caso o objeto não seja cumprido no prazo estabelecido; 
4.6.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
4.6.21. As ART's e ou RRT's deverão ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto específico 
e/ou serviço contratado; e, 
4.6.22. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo 
do Projeto Básico e no contrato. 
 

4.7. Das obrigações da CONTRATANTE: 
4.7.1. Solicitar a documentação exigida em contrato para emitir Ordem de Início; 
4.7.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através de Fiscal do Contrato; 
4.7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
4.7.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 
4.7.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
4.7.6 Assegurar à CONTRATADA o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas 
obrigações, através das medições realizadas;  
 
 



 

4.7.7. Comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que eventualmente poderá 
advir durante a execução do contrato; 
4.7.8. Cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento 
das obrigações pela CONTRATADA; 
4.7.9. Receber o objeto em conformidade com a especificado no instrumento convocatório ou o 
indicado na proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;  
4.7.10. Intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o seu fiel 
cumprimento e a regularidade dos serviços prestados e das normas pertinentes; 
4.7.11. Ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom andamento 
do projeto; 
4.7.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
4.7.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados; e, 
4.7.14. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo 
do Projeto Básico e no contrato. 
 

4.8 Dos prazos: 
4.8.1. A empresa deverá apresentar, através de seu responsável técnico, seu próprio planejamento, 
levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando e 
obedecendo, contudo, o prazo máximo estipulado no Cronograma Físico Financeiro. Este 
planejamento deverá considerar a estratégia para cumprimento dos prazos, levando em 
consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, a lead time dos fornecedores, dentre outros 
fatores intervenientes; 
4.8.2. O futuro contrato vigerá conforme previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo do 
disposto no art. 105 da Lei N°14.133/2021, tendo como termo inicial do contrato sua assinatura; 
4.8.3. O contrato a ser celebrado terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua 
assinatura, podendo, a critério das partes, ser prorrogado; 
4.8.4. Após a data da Ordem de Serviço para início da obra, a CONTRATADA contará com prazo 
máximo de 15 (quinze) dias para início da mesma; e, 
4.8.5. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de 
Serviço para início da obra, a CONTRATADA deverá apresentar Anotação de Responsabilidade 
Técnica. 

 
4.9. Das sanções administrativas contratuais: 
       



 

4.9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que: 
       - Der causa à inexecução parcial ou total do Contrato; 

- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
- Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
- Não assinar o termo de Contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
- Ensejar o retardamento da execução ou entrega da obra sem motivo justificado; 
- Apresentar declaração ou documentação falsa; 
- Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 
- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
- Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e, 
 -Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

4.9.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para o Município de Volta Grande; 
b) Multa; 
c) Impedimento de licitar e contratar; e, 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
4.9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
4.9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
4.9.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Município de Volta Grande serão deduzidos da 
garantia e dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura de Volta Grande, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
4.9.6. Caso o Município de Volta Grande determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
4.9.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta da 
CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Volta Grande poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
4.9.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
4.9.9. Quanto às multas serão observados o seguinte: 
 
 



 

- dar causa à inexecução parcial do Contrato: multa de 10% do valor da parcela inadimplida. 
- dar causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: multa de 15% do valor do Contrato. 
- dar causa à inexecução total do Contrato: multa de 20% do valor do Contrato. 
- deixar de entregar a documentação exigida para o certame: multa de 5% do valor do Contrato.  
- não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: multa 
de 10% do Contrato. 
- não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: multa de 10% do valor do Contrato. 
- ensejar o retardamento da execução ou da entrega da Obra sem motivo justificado: multa de 10% do 
valor do Contrato. 
- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do Contrato: multa de 30% do valor do Contrato. 
- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato: multa de 30% do valor do 
Contrato. 
- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 30% do valor do 
Contrato. 
- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: multa de 30% do valor do Contrato. 
- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: multa de 30% do 
valor do Contrato. 
4.9.10. A sanção prevista no item 4.9.2, “c” será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II a VII do “caput” do art. 155, da Lei Federal 14.133/2021, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, 
pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
4.9.11. A sanção prevista no item 4.9.2, “d” será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII a XII do “caput” do art. 155, da Lei Federal 14.133/21, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 
artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 
anterior, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
4.9.12. A sanção estabelecida no subitem anterior será precedida de análise jurídica e observará a 
seguinte regra: quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do 
Secretário Municipal da pasta ou do Prefeito Municipal. 
4.9.13. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do Município 
de Volta Grande. 
 
 
 



 

4.10. Do reequilíbrio e reajuste financeiro: 
4.10.1. Os reajustes inflacionários apenas serão concedidos após transcorridos 12 meses de 
contratação, observada a vigência contratual e publicação dos índices pertinentes, podendo os efeitos 
retroagir à data da renovação contratual, quando for o caso. 
4.10.2. Nos preços ajustados estão inclusas todas as despesas com fretes, equipamentos, viaturas, 
recursos humanos e materiais, encargos fiscais, sociais, comerciais, previdenciários e trabalhistas e 
quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais 
decorrentes do contrato. 
4.10.3. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico/financeiro de que trata a Lei 14.133/21 a 
CONTRATADA deverá anexar no momento da assinatura do Contrato a planilha de composição custos 
e preços a ser juntada, devidamente assinada por Profissional habilitado para tal, com registro no 
Conselho respectivo. 
4.10.4. Deverá conter na planilha no mínimo as seguintes informações: custo do produto, despesas 
fixas, frete, tributos, margem de lucro e preço de venda. 
4.10.5. O beneficiário poderá solicitar o reequilíbrio financeiro dos preços vigentes através da 
Secretaria Municipal da Fazenda desde que acompanhada de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos itens, 
matérias-primas, componentes ou de outros documentos de ordem econômica. 
4.10.6. A atualização não poderá ultrapassar os valores praticados no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na proposta e o de mercado 
vigente a época do pedido de revisão. 
4.10.7. O pedido de atualização dos valores aos praticados no mercado poderá acarretar pesquisa 
junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem 
classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1. Das condições de execução: 

5.1.1. Os serviços referentes à execução do objeto deste Projeto Básico compreendem o 
fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem como os demais recursos 
especificados, necessários ao desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em 
conformidade com os padrões de qualidade definidos de forma a atender perfeitamente todas as 
normas e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
Além da proteção aos demais usuários/visitantes do espaço; 
5.1.2. A CONTRATADA deverá fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar desperdícios 
de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situações de risco, garantindo o 
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos 
padrões de qualidade e desempenho desejado; 



 

5.1.3. Todas e quaisquer instalações provisórias montadas no local pela empresa durante a 
execução dos serviços deverão ser retiradas em seu término: A obra deverá ser entregue limpa e 
em plenas condições de uso; 
5.1.4. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do Relatório de Obras, devidamente 
numerado e rubricado pela CONTRATADA e pela fiscalização mensalmente, que permanecerá 
disponível no local da obra; e, 
5.1.5. As medições de serviços, para efeito de pagamento, deverão ocorrer em conformidade com 
as etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, as quais 
devem ser agendadas previamente com o Fiscal de Contrato. No dia marcado para a medição, o 
responsável técnico da CONTRATADA deverá se fazer presente na obra, junto ao Fiscal do Contrato. 
A medição será oficializada através de Boletim de Medição, que deverá conter os serviços e 
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal de Contrato e pelo Responsável Técnico da 
CONTRATADA. 
 

5.2. Resultados pretendidos: 
5.2.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a 
gerar a contratação mais vantajosa para o Município; 
5.2.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre as empresas participantes, 
bem como a justa competição, para evitar contratação com sobrepreço ou com preço 
manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato; e, 
5.2.3. A contratação decorrente do presente procedimento de Dispensa de Licitação exigirá da 
CONTRATADA o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a 
racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos 
ambientais.  
 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
6.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto do futuro contrato serão exercidos por meio de 
Fiscal de Contrato, designado pela Prefeitura, ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e 
avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 
observados, e os quais de tudo darão ciência ao contratado; 
6.2. O Fiscal do Contrato deverá zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.3. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

 
7.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 



 

7.1. Os pagamentos serão mediados através das medições realizadas conforme o cronograma 
estabelecido, após confirmado o recebimento do objeto pela fiscalização. A liquidação da despesa se 
dará no 5º dia útil subsequente a emissão do documento fiscal. 
7.2. Após a medição dos serviços realizados, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica 
- NF-e, a qual deverá constar as indicações nas observações referentes à obra e empenho. Caso a 
mesma seja apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação.  
7.3. O pagamento será efetuado em favor da CONTRATADA, após o Boletim de Medição atestado pelo 
Fiscal do Contrato e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, mediante transferência bancária para 
conta bancária informada pela CONTRATADA. 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto qualquer obrigação estiver 
pendente de liquidação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 
7.5. O pagamento estará condicionado à regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, devendo 
esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte 
documentação, devidamente protocolada na Prefeitura: 

a) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União; 

b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
d) Certidão Negativa da Débitos Estaduais; e, 
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO 
8.1. Modalidade de aquisição 

8.1.1. Dado que o serviço/obra pretendido possui padrões de desempenho e qualidade que podem 
ser objetivamente definidos, bem como as especificações são usuais de mercado, além da 
contratação ser julgada pelo menor valor e o valor orçado se enquadrar dentro do limite de valor 
previsto no art. 75, I, da Lei Federal 14133/2021, enseja e possibilita que a contratação se dê através 
de Procedimento de Dispensa de Licitação com fundamento no dispositivo legal aqui previsto, que 
traz o seguinte texto: 
   

Art. 75. É dispensável a licitação: 
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 125.451,15 (cento e vinte e 
cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 

 
Obs.: O valor acima foi corrigido, nos termos do Decreto nº 12343 de 30/12/2024. 

 
 
 



 

8.2. Do regime de execução: 
8.2.1. Visando o menor custo para a administração, a licitação será executada pelo regime de 
empreitada por preço global, por tratar-se de contratação de obras e serviços comuns de 
engenharia e não haverá prejuízo para aferição dos padrões de desempenho e qualidade 
almejados. 
8.2.2. Justifica-se este regime pois o processo licitado por regime de preço global é indicado para 
obras por ter simplicidade nas medições (medições por etapa concluída), incentivando assim o 
cumprimento de prazo, considerando que a CONTRATADA recebe apenas após a conclusão de cada 
etapa. Por ter seu valor final do contrato, em princípio, fixo, restringe a demanda de aditivos e 
dificulta o jogo de planilhas das proponentes. Também cabe ressaltar que esta modalidade tem 
menor custo para a Administração Pública na fiscalização da obra e contribui para a melhor 
organização do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter controle sobre a execução 
da obra como um todo e não apenas ao serviço que seria competido a ela, no caso do regime de 
execução por preço unitário. 

 
8.3. Tipo de licitação 

8.3.1. A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com critério de julgamento 
por menor preço global, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 

8.4. Classificação dos bens  
8.4.1. Na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) temos: 

 

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se: 

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 
profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio 
ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, 
formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 
substancial das características originais de bem imóvel. 
 

8.4.2. No que tange o objeto deste Projeto Básico, classifica-se como obra, conforme inciso citado 
acima. 
 
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1. A relação de quantitativos de materiais e serviços será discriminada através da Planilha 
Orçamentária de Custos e Quantitativos, com base na Tabela do SETOP. 
9.2. Estima-se para a contratação o valor de R$ 89.940,70 (oitenta e nove mil e novecentos e quarenta 
reais e setenta centavos), sendo o valor oriundo de recurso de Transferência Especial do Estado. Fonte 
de recursos 1.710.000. 
 



 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base no presente procedimento correrão 
à conta das seguintes dotações: 4.4.90.51.00.2.16.00.15.451.004.1.0007 – Pavimentação de Vias 
Urbanas, consignadas no Orçamento vigente da Prefeitura. 
 

Volta Grande - MG, 10 de março de 2025. 
 
 
 

_________________________________ 
ANDERSON MACHADO GOMES 

Engenheiro Civil CREA: MG 189294/D 
Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

 
 
 

_________________________________ 
ENES SOARES COELHO 

Secretário Municipal de Obras 
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ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Memorial Descritivo 

 
 
 

Projeto: Recapeamento Asfáltico com CBUQ 

Obra: Recapeamento Asfáltico com CBUQ de trecho da Rua “M” – Bairro Ybytyrama. 

Código da Obra: SMO-0122025 

Autor do Projeto: Anderson Machado Gomes  

CREA: MG-189294/D 

ART n°: MG20253761383 
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1 - OBJETIVO  
 
1.1 - O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a 
execução dos serviços relativos à execução de pavimentação de via em diversos locais. É 
propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos 
projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o 
cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, 
economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.  
 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal, através 
de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A presença da fiscalização na obra 
não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros 
ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados. 
 
2.2 - Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum 
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação 
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.  
 
2.3 - A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, 
além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, 
e pessoal especializado de comprovada competência. 
 
2.4 - A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. Todas as despesas 
relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e 
ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, 
impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto a legalização 
da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.  
 
2.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 
orçamentária, aprovada pela Prefeitura Municipal, através da fiscalização da obra. 
 
2.6 - Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 
considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 
materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil 
para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o 
ônus decorrente do fato. 
 
 
3 – LOCALIZAÇÃO 
 
3.1 - O recapeamento será executado em trecho da Rua “M”, situada no bairro Ybytyrama, no 
município de Volta Grande -MG. A extensão total da via a ser recapeada é de aproximadamente 
255,00 metros, com largura média de 6,00 metros. 
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4 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
4.1 - Antes do início dos serviços de recapeamento, serão realizadas as seguintes etapas:  
 
4.2 - O transporte do material será de responsabilidade da Contratante. 
 
4.3 - Limpeza da Superfície – Contratada 
 

• A via será varrida e limpa para remoção de resíduos, poeira, materiais soltos, vegetação 
ou qualquer outro tipo de detrito que possa comprometer a aderência do novo pavimento. 

• Caso existam poças d'água, essas deverão ser secadas antes da aplicação dos materiais.  
 
4.4 - Remoção de Defeitos Localizados - Contratante : 
 

•  Serão corrigidas deformações existentes como trincas, buracos, depressões e 
afundamentos, com a aplicação de material fresado ou massa asfáltica, seguido de 
compactação. 

•  Eventuais elevações ou imperfeições serão fresadas para garantir um nivelamento 
adequado.  

 
4.5 - Sinalização:  
 

• A sinalização de advertência, deve ser feita com cones, para que haja uma proteção 
adequada dos transeuntes. 

 
5 - APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO 
 
5.1 - Imprimação Asfáltica: 
 

•  Será aplicada uma camada de emulsão asfáltica do tipo RR-1C (Emulsão Asfáltica de 
Rompimento Rápido) ou equivalente, em taxa de aplicação de 0,6 a 1,2 L/m², dependendo 
das condições da superfície. 

•  A aplicação será realizada por meio de caminhão espargidor para garantir a distribuição 
homogênea do material. 

•  O tempo de cura será observado até que a emulsão esteja seca ao toque, evitando a 
aplicação do CBUQ sobre superfície úmida. 

 
6 - EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)  
 
6.1 - Material Utilizado: 
 

•  O recapeamento será executado com CBUQ, composto por agregados de granulometria 
densa, ligante betuminoso (CAP 50/70 ou similar) e aditivos apropriados, conforme a 
especificação técnica do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).  

 
6.2 - Espessura da Camada: 
 

•  A espessura média da camada será de 3 cm, conforme projeto executivo. A compactação 
deve assegurar que a espessura final da camada esteja de acordo com as especificações. 
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6.3 - Aplicação do CBUQ: 
 

•  O concreto betuminoso será transportado em caminhões basculantes até o local de 
aplicação, com controle da temperatura (mínima de 140°C e máxima de 160°C). 

•  A aplicação será realizada com vibroacabadora, garantindo a distribuição uniforme da 
massa asfáltica.  

•  A camada deverá ser compactada imediatamente após a aplicação, utilizando placa 
vibratória, respeitando o esquema de compactação necessário para atingir a densidade 
ideal. 

•  Será verificada a regularidade da superfície com régua de 3 metros, permitindo desnível 
máximo de 3 mm. 

 
6.4 - Acabamento: 
 

•  Será executado o acabamento das juntas transversais e longitudinais para garantir a 
homogeneidade da superfície. 

•  As emendas deverão ser devidamente seladas com aplicação de emulsão asfáltica. 
 
 
7 - DRENAGEM E SINALIZAÇÃO  
 
7.1 - Drenagem: 
 

•  Serão verificadas e ajustadas as caixas de drenagem e bocas de lobo existentes para 
garantir o escoamento adequado da água. 

 
 

 

Volta Grande, 28 de fevereiro de 2025 
 
 
 
 

________________________________ 
Anderson Machado Gomes 

Assessor Técnico de Engenharia 
CREA: MG-189294/D 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0002025-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. Recapeamento - .

1.1. Mobilização e Desmobilização - .

1.1.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO 

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 2.000,00 2% sobre o valor da obra

.
Mobilização e Desmobilização

1.2. Pavimentação - .

1.2.1.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.530,00 (255,00x6,00)

.
Pavimentação

1.2.2.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 45,90 (255,000x6,00x0,03)

.

Pavimentação

.

VOLTA GRANDE-MG

Local Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MACHADO GOMES

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: MG-189294/D

Data ART/RRT: MG20253761383

Recapeamento Asfáltico com CBUQ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Recapeamento Asfáltico com CBUQ de trecho da Rua "M" - Bairro Ybytyrama SMO-0122025

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 2
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Recapeamento - 

1.1. Mobilização e Desmobilização - 

1.1.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO 

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 2.000,00 

1.2. Pavimentação - 

1.2.1.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.530,00 

1.2.2.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 45,90 

VOLTA GRANDE-MG

Local

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Data

Recapeamento Asfáltico com CBUQ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Recapeamento Asfáltico com CBUQ de trecho da Rua "M" - Bairro Ybytyrama SMO-0122025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MACHADO GOMES

CREA/CAU: MG-189294/D

ART/RRT: MG20253761383

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0002025-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

SMO-0122025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-23 (N DES.) Recapeamento Asfáltico com CBUQ 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

89.940,70 

1. SINAPI Recapeamento - - BDI 1 - 89.940,70 RA

1.1. SINAPI Mobilização e Desmobilização - - BDI 1 - 2.440,00 RA

1.1.1. SETOP ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO 

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 2.000,00                    1,00 BDI 1 1,22 2.440,00 RA

1.2. SETOP ED-50367 Pavimentação - -                  18,02 BDI 1 - 87.500,70 RA

1.2.1. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 1.530,00                    1,88 BDI 1 2,29 3.503,70 RA

1.2.2. SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 45,90             1.500,00 BDI 1 1.830,00 83.997,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MACHADO GOMES

CREA/CAU: MG-189294/D
Data ART/RRT: MG20253761383

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0002025-12 Recapeamento Asfáltico com CBUQ de trecho da Rua "M" - Bairro Ybytyrama

BELO HORIZONTE VOLTA GRANDE-MG

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Recapeamento Asfáltico com CBUQ

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VOLTA GRANDE-MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 1 / 1
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,23%

SG 0,80%

R 1,00%

DF 1,11%

L 6,23%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,00%

BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: ANDERSON MACHADO GOMES

CREA/CAU: MG-189294/D

ART/RRT: MG20253761383

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VOLTA GRANDE-MG sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Recapeamento Asfáltico com CBUQ de trecho da Rua "M" - Bairro Ybytyrama / Recapeamento Asfáltico com CBUQ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0002025-12 SMO-0122025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

SMO-0122025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

1. Recapeamento  89.940,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Mobilização e Desmobilização  2.440,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Pavimentação  87.500,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 89.940,70 - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.940,70 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 89.940,70 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDERSON MACHADO GOMES

CREA/CAU: MG-189294/D

Data ART/RRT: MG20253761383

Grau de Sigilo

0002025-12

Total:    R$ 89.940,70

Recapeamento Asfáltico com CBUQPREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDERecapeamento Asfáltico com CBUQ de trecho da Rua "M" - Bairro Ybytyrama

#PUBLICO

Parcelas:

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

VOLTA GRANDE-MG

Item  Valor (R$) Descrição
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Projeto: Recapeamento asfáltico com CBUQ 
Obra: Recapeamento asfáltico com CBUQ de trecho da Rua “M” – Bairro Ybytyrama 
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Fotos 1 e 2:  Rua “M” – Bairro Ybytyrama 

 
 

 

 Fotos 3 e 4: Rua “M” - Bairro Ybytyrama 

 

 

 

 

 

 
Fotos 5 e 6: Rua “M” – Bairro Ybytyrama 
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Projeto: Recapeamento asfáltico com CBUQ 
Obra: Recapeamento asfáltico com CBUQ de trecho da Rua “M” – Bairro Ybytyrama 
Código da Obra: SMO-0122025 
 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Fotos 7 e 8:  Rua “M” – Bairro Ybytyrama 

 
 

 

 Fotos 9 e 10: Rua “M” – Bairro Ybytyrama 

 

 

 

 

 

 
Fotos 11 e 12: Rua “M” – Bairro Ybytyrama 

                                                                
 

 
 

____________________________ 
                                                                                             Anderson Machado Gomes 
                                                                                         Responsável Técnico pelo relatório 

                                                                                              Engenheiro civil - CREA MG 189294/D 
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ANEXO IX 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
Carta Proposta Comercial 
 
 

______________________________, ___ de __________ de 2025. 
 
 
Ao 
Agente de Contratação 
da Prefeitura Municipal de Volta Grande 
Estado de Minas Gerais. 
 
 

Ref.: Proc. Licit. Nº 036/2025 – Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
 
  
Razão Social: ___________________________________________, CNPJ: ____._____.____/_____-___ 
Logradouro:_____________________________________, nº ____, Bairro: ______________________ 
Cidade: _________________________, UF: ____, CEP: ________-___, Telefone: (__) ______-______ 
E-mail: _______________________________________________________________________________ 
 
 
                      A empresa acima propõe executar as obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM 
CBUQ DE TRECHO DA RUA “M” – BAIRRO YBYTYRAMA, NA SEDE MUNICIPAL, de acordo com a 
planilha de custos e quantitativos e demais anexos que integram este procedimento, pelo preço total de 
R$ __________ (_______________________________________________________________). 
 
                      O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 
data de hoje. 
 
                      O prazo para a execução dos serviços é de 01 (um) mês, a partir da ordem de 
início/serviço a ser emitida pela Prefeitura. 
 
                      A forma de pagamento será por medição mensal, com base no cumprimento da etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro apresentado, acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome da 
Prefeitura de Volta Grande, devidamente atestada pela Fiscalização do Município, sendo que liquidação da 
despesa se dará no 5º dia útil subsequente a emissão do documento fiscal. O pagamento da medição fica 
condicionado ao atestado pelo engenheiro do Município de que a parte medida está de acordo com as 
especificações contratadas, bem como com as normas gerais da construção civil, ABNT, etc. podendo ficar 
suspenso no caso de serviços executados abaixo dos padrões mínimos de qualidade geralmente aceitos, 
até que seja promovida sua correção, assim como, até que seja executado o previsto no cronograma 
físico-financeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal) 
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ANEXO X 

 
 
Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
Planilha de Custos e Quantitativos. 
 
 
 

 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ DE TRECHO DA RUA “M” – BAIRRO 

YBYTYRAMA, NA SEDE MUNICIPAL. 
 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
P. Unit. 
S/BDI 

P. Unit. 
C/BDI 

P. Total 

1 RECAPEAMENTO 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

1.1.1 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE 
CENTRO URBANO COM VALOR DE ATÉ O VALOR DE 
1.000.000,00 

% 
2000,00    

1.2 PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 
DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO). 

M³ 1530,.00    

1.2.2 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGRETADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. 

M³ 45,90    

 
 
Total Geral: R$ ____________ (_______________________________________________). 
 
 

_____________________________, ___ de_________ de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal) 
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ANEXO XI 

 
 

 
Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
Planilha de Detalhamento de BDI 
 
 
 
 

ITENS SIGLAS % 
ADOTADO 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC  
TAXA DE SEGURO E GARANTIA SG  
TAXA DE RISCO R  
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF  
TAXA DE LUCRO L  
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) CP  
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) ISS  
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A 
RECEITA BRUTA – 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) 

CPRB  

BDI S/DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) BDI PAD  
BDI COM DESONERAÇÃO BDI DES  

 
                      ________________, ___ de ______________ de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
NOME DO RT: 
CARGO: 
Nº DO CONSELHO: 
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ANEXO XII 

 
 
 
Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
Cronograma Físico-Financeiro 
 
 
 
 
 

 
 
Total: R$ ____________ (____________________________________________________). 
 
 
________________, ___ de ______________ de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO/ 

FIANCEIRO 
Percentual % 

Valor R$ 
MÊS 1 

1 RECAPEAMENTO 
Físico %   

Financeiro   

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
Físico %   

Financeiro   

1.2 PAVIMENTAÇÃO 
Físico %   

Financeiro   

 

TOTAL 

Físico % 
 

  

Financeiro 
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ANEXO XIII  
 

 
Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
Documentação exigida para Habilitação 
 
 
 
1. Habilitação jurídica: 
1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
País; e, 
1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
2.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos 
imobiliários; 
2.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
e, 
2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII - Da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto – Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
3. Qualificação Econômica 
3.1. Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por 
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 
3º, da Lei nº 11.101/05. 
3.1.1. Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial, a mesma deverá vir 
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciário de que a interessada está autorizada a 
participar de procedimento licitatório. 
3.1.2. Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os processos 
distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a 
certidão expedida pelo cartório distribuidor, quanto a certidão específica para processos judiciais 
eletrônicos. 
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4. Qualificação Técnica 
4.1. Certidão de registro ou inscrição da licitante e de seu responsável técnico, no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Certidão de Registro do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) do local da sede do licitante. 
4.1.1. O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe deverá conter o nome do 
responsável técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta licitação. 
4.1.2. O comprovante, em nome do responsável técnico, referido na alínea "a", acima, deverá conter o 
nome da licitante, na condição de empresa para qual este profissional presta serviços. 
4.1.3. No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais 
registrados em outro Estado da Federação, será exigido visto da entidade profissional competente do 
Estado de Minas Gerais. 
4.2. Demonstração de possuir o concorrente em seu quadro permanente de pessoal, na data prevista para 
entrega das propostas, profissional de Nível Superior (engenheiro civil ou arquiteto) devidamente 
reconhecido pela entidade competente (CREA ou CAU), detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes e compatíveis às do objeto desta licitação, 
limitadas estas, exclusivamente, às parcelas de maior relevância. 
4.2.1. Para comprovação de que se trata a alínea “b”, deverá ser apresentada cópia da Carteira de 
Trabalho e Ficha de Registro de Empregado ou Contrato de Trabalho por prazo determinado ou 
indeterminado que demonstrem a identificação do profissional. Para dirigente da empresa tal 
comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia que o investiu no cargo ou do 
Contrato Social. 
4.2.2. O Atestado de Responsabilidade Técnica deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, acompanhado da respectiva Certidão, emitida pelo CREA ou CAU. Admitir-se-á Certidão de 
Acervo Técnico de Obra específica, emitida pelo CREA ou CAU. 
4.2.3. Para os efeitos das qualificações técnicas exigidas neste item, a parcela de maior relevância é a 
execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 
 
5. Declarações: 
5.1. Declaração de que Não Emprega Menor, nos termos da legislação vigente. 
5.2. Declaração de Conhecimento e Cumprimento quanto a Lei de Anticorrupção. 
5.3. Declaração de Fato Superveniente. 
5.4. Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no Projeto Básico. 
5.5. Declaração de Enquadramento como Beneficiária da Lei Complementar Nº 123/2006. 
5.6. Declaração de Elaboração de proposta de Forma Independente. 
5.7. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 
5.8. Declaração de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da previdência social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 
5.9. Declaração de Opção por não Realizar Visita Técnica 
 
 

Prefeitura de Volta Grande – MG, 14 de março de 2025. 
 
 
 
 
 

RODRIGO DA COSTA BITTENCOURT 
Agente de Contratação 
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ANEXO XIV 
 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
 
 
 
 
 
 __________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________, 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) __________________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº _____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 
 

___ de __________ de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal) 
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 ANEXO XV 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO QUANTO A 

LEI DE ANTICORRUPÇÃO 
  

 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, Sr. (a) 
_________________________________, portador do RG nº __________ 
(___________) e inscrito no CPF sob o nº ___________________. 
 
 
Declara sob as penas da Lei, que NÃO possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, no âmbito 
Federal, Estadual e do Município de Volta Grande/MG; 
 
Conhece e cumpre, bem como continuará a cumprir, o previsto na Lei Federal nº 
12.846/2013, de 01.08.2013 (Lei Anticorrupção), abstendo-se de cometer atos tendentes 
a lesar a Administração Pública; e, 
 
- Possui conhecimento da legislação anticorrupção e se compromete por seus 
representantes e empregados a não utilizar qualquer meio ilícito, ilegal e/ou antiético; 
 
_____________________________ - ____, ___ de ________ de 2025. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
Nome da Empresa 
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ANEXO XVI 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVINEINTE 

 

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob nº ............................., por 
intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que 
comunicará quaisquer  alterações das condições habilitatórias que porventura venham a 
ocorrer após a apresentação dos documentos. 
 

_________________________ - ____, ___ de __________ de 2025. 
 
 
. 

 
 

_______________________________ 
Representante Legal  
Nome da Empresa 
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ANEXO XVII 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DE INEXISTÊNCIA D E FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 
_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO 

ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, 
___________________, CNPJ ___________________, DECLARA 
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
NESTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E QUE ACATARÁ 
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO 
ÓRGÃO CONTRATANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS 
PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
NO PROJETO BÁSICO E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE 
EXECUTAR A OBRA QUE É O OBJETO DESTE PROCEDIMENTO. 
 

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 
HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE. 
 
 

___________________________ – MG, ___ de ___________ de 2025 
 
 
. 
 

_________________________ 
Representante Legal 
Nome da Empresa 
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ANEXO XVIII 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO BENEFICIÁRIA DA LEI 123 /2006 
 
 
 

A EMPRESA _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
 ___________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
 ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ e 
inscrito no CPF sob o nº _________________, DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 
de 14/12/2006. 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
( ) COOPERATIVA, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do 
art.  3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 

_________________________ - ____, ___ de __________ de 2025. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Representante Legal  
Nome da Empresa 
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ANEXO XIX 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO 
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO 
COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO: Processo de Dispensa de Licitação Nº 024/2025, DECLARA, SOB AS 
PENAS DA LEI, EM ESPECIAL DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 
QUE: 
 
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO Processo de Dispensa 
de Licitação Nº 024/2025, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE 
(PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU 
EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU 
RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO 
DO PROCESSO DE Dispensa de Licitação Nº 024/2025, POR QUALQUER MEIO OU 
POR QUALQUER PESSOA; 
 
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA 
PARTICIPAR DO Processo de Dispensa de Licitação Nº 024/2025 NÃO FOI 
INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO 
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO Processo de Dispensa de 
Licitação Nº 024/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 
 
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, 
INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL 
OU DE FATO DO Processo de Dispensa de Licitação Nº 024/2025 QUANTO A 
PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 
 
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO 
Processo de Dispensa de Licitação Nº 024/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM 
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM 
QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO Processo de 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA 
REFERIDA LICITAÇÃO; 
 
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO 
Processo de Dispensa de Licitação Nº 024/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM 
PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU 
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RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VOLTA GRANDE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E  
 
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA 
DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA 
FIRMÁ-LA. 
 

_________________________ - ____, ___ de __________ de 2025. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Representante Legal  
Nome da Empresa 
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ANEXO XX 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO 
TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO    

 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Volta Grande 
Agente de Contratação e Equipe de Apoio 
 
 
 
A EMPRESA..................................................................(RAZÃO SOCIAL), INSCRITA 
NO CNPJ/MF SOB O Nº ...................................................SEDIADA  
__________________________________________________________ (ENDEREÇO 
COMPLETO), DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI, EM SUA 
CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO 
DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS  INCISOS III 
E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
 

_________________________ - ____, ___ de __________ de 2025. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Representante Legal  
Nome da Empresa 
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ANEXO XXI 
 
 
 

Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCI AL 

 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Volta Grande 
Agente de Contratação e Equipe de Apoio 
 
 
 
A EMPRESA..................................................................(RAZÃO SOCIAL), INSCRITA
 NO CNPJ/MF SOB O Nº ................................................... SEDIADA  
_________________________________________________________ (ENDEREÇO 
COMPLETO), DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE ATENDE A RESERVA 
DE CARGOS PREVISTO EM LEI PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU PARA 
REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM ÀS REGRAS DE 
ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO 
ART. 93 DA LEI Nº   8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

 
 

_________________________ - ____, ___ de __________ de 2025. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Representante Legal  
Nome da Empresa 
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ANEXO XXII 
 
 

 
Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA  
 
 
 
 
A EMPRESA , inscrita no CNPJ sob o nº , por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a.)  , portador(a) da Carteira de Identidade nº   e inscrito no 
CPF sob o nº _________________,  DECLARA, que não realizou a visita técnica 
prevista no Projeto Básico e que, mesmo ciente da  possibilidade de fazê-la e dos riscos 
e consequências envolvidos, optou por formular a  proposta sem realizar a visita técnica 
que lhe havia sido facultada. 
 
 
A empresa está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Projeto 
Básico, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou 
condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 
benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em 
que serão executados os serviços. 
 

_________________________ - ____, ___ de __________ de 2025. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Representante Legal  
Nome da Empresa 
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ANEXO XXIII 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025 

 
 
Processo Licitatório Nº 036/2025 
Dispensa de Licitação Nº 024/2025 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE, Estado de Minas Gerais, com sede na Av. 
Arthur Pedras, nº 120, Centro, CEP 36720-000, nesta cidade de Volta Grande/MG e inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.710.690/0001-75, devidamente representada pelo Sr. Prefeito Ivan Soares Pullig, brasileiro, casado, 
motorista, residente neste Município, portador do RG nº M-5.258.464 (SSP-MG) e inscrito no CPF sob o nº 
740.077.266-04. 
 
Contratada: _________________________________________________________, firma estabelecida 
em _________________, à Rua ___________________________________, nº ____, inscrita no CNPJ 
sob o nº ________________________, representada pelo sócio ___________________________, inscrito 
no CPF sob o nº __________________. 
 
As partes acima qualificadas ajustam o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
1ª) Constitui objeto deste instrumento a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
COM CBUQ DE TRECHO DA RUA “M” – BAIRRO YBYTYRAMA, NA SEDE MUNICIPAL, que será 
realizada pela Contratada, em virtude do Processo Licitatório Nº 036/2025, Dispensa de Licitação Nº 
024/2025, cujas peças e seus termos, integram este contrato independentemente de transcrição. 
 
2ª) A obra acima especificada será realizada conforme Projeto Básico, Projeto, Planilha Orçamentária, 
Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Cronograma Físico/Financeiro confeccionados pelo Engenheiro 
da Contratante, obedecendo os valores constantes na Planilha Orçamentária de Custos e Quantitativos 
apresentada pela Contratada. 
 
3ª) A Contratada fornecerá todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários a execução 
da obra. 
 
4ª) O preço total deste contrato é de R$ ___________ (_______________________________), pagável 
pela Contratante, através de depósito em conta corrente de titularidade da Contratada, por medição 
mensal, com base no cumprimento da etapa prevista no cronograma físico-financeiro apresentado, 
acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome da Contratante. 
 
5ª) O preço aqui ajustado somente sofrerá reajuste após transcorrido 12 (doze) meses, nos termos do 
item 4.10 do Projeto Básico. 
 
6ª) Na hipótese de haver atraso quanto ao pagamento, o valor devido será atualizado pelo IPCA/IBGE, no 
período compreendido entre a data do adimplemento da obrigação e a da efetiva quitação. 
 
7ª) Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem 
ônus para a Contratante. 
 
8ª) Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros 
ou cobrados da Contratada.  
 
9ª) São obrigações da Contratante: 
- solicitar a documentação exigida para emitir Ordem de Início; 
- acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através de Fiscal do Contrato; 
- exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta;  
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- exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis; 
- notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
- assegurar à Contratada o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações, 
através das medições realizadas;  
- comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que eventualmente poderá advir durante a 
execução do contrato; 
- cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das 
obrigações pela Contratada; 
- receber o objeto em conformidade com a especificado no projeto básico ou o indicado na proposta, 
firmado através dos Termos de Recebimento; 
- intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a 
regularidade dos serviços prestados e das normas pertinentes; 
- ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom andamento do projeto; 
- arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 
notificações expedidas; e, 
- a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
10) São obrigações da Contratada: 
- executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha de 
custos e quantitativos e demais documentos, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos os recursos necessários ao 
cumprimento do contrato; 
- manter-se, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento; 
- cumprir os termos deste contrato, na estrita observância da legislação pertinente em vigor; 
- responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, correndo às suas expensas os 
ressarcimentos e indenizações devidos, 
- comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante qualquer anormalidade verificada, para que 
sejam adotadas as providências necessárias;  
- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
- responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e segurança da obra após a sua entrega definitiva, 
conforme o Art. 618 do Código Civil Brasileiro; 
- reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Contratante, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos serviços devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
- utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
- obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que 
se refere à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução do 
contrato; 
- fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e equipamentos de proteção 
coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionários e prestadores de 
serviços contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em 
conformidade com as especificações da NR6; 
- manter a disposição do Fiscal do Contrato o Relatório de Obra devidamente preenchido e assinado pelo 
responsável técnico da obra, em duas vias onde uma delas será entregue à fiscalização mensalmente; 
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- garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal do Contrato, até que as mesmas se encontrem 
nos parâmetros exigidos no Projeto Básico e neste contrato; 
- providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Fiscal do 
Contrato referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas; 
- apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução 
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Contratante em documento contemporâneo a sua 
ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto;  
- aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os 
dados, elementos e explicações que o Fiscal do Contrato julgar necessário; 
- assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributarias decorrentes da execução do 
presente contrato; 
- cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico/Financeiro, se responsabilizando por qualquer 
custo que a Contratante venha ter caso o objeto não seja cumprido no prazo estabelecido; 
- guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; e, 
- entregar as ART's e ou RRT's quitadas, acompanhadas do projeto específico e/ou serviço contratado. 
 
11) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Fiscal do Contrato inerentes à execução 
do objeto contratual, exercendo essa função o Servidor Anderson Machado Gomes, o qual deverá, 
também, informar as falhas que observar e as providências tomadas para saná-las ou, ainda, a recusa da 
Contratada em saná-las. 
 
12) Os riscos concernentes ao transporte dos equipamentos e/ou materiais, tais como acidentes, 
deterioração, roubo ou qualquer outro, são exclusivos da Contratada. 
 
13) Após a data de emissão da Ordem de Serviço para início da obra, a Contratada contará com prazo 
máximo de 15 (quinze) dias para início da mesma, devendo apresentar Anotação de Responsabilidade 
Técnica no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
14) A vigência contratual deste instrumento é 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 107, da Lei Federal 14.133/2021. 
 
15)  O prazo de execução da obra é de 01 (um) mês, o qual começará a correr a partir da expedição da 
Ordem de Início/Serviço expedida pela Contratante. 
 
16) Qualquer alteração deverá ser precedida da confecção dos respectivos Termos Aditivos.  
 
17) As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação 
4.4.90.51.00.2.16.00.15.451.004.1.0007 (1.710.000), consignada no orçamento vigente da 
Contratante. 
 
18) Este contrato rege-se, basicamente, pelas normas aqui consubstanciadas, pela Lei Federal n.º 
14.133/2021, sendo dispensável a licitação, nos termos do inciso I do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021, 
conforme devidamente justificado em procedimento da Contratante. 
 
19) Os casos omissos serão resolvidos com o disposto na Lei Federal 14.133/2021 e segundo os Princípios 
Gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público. 
 
20) As sanções e penalidades referentes à execução do Contrato são aquelas previstas no item 4.9 do 
Projeto Básico, o qual faz parte integrante deste instrumento contratual. 
 
21) Os casos de extinção contratual são os previstos no art. 137 da Lei Federal 14.133/2021. 
 
22) A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de extinção do contrato prevista no 
art. 138 da Lei Federal 14.133/2021. 
 
23) O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representará ato de mera 
tolerância e não implicará com relação a este instrumento, em novação quanto aos seus termos, em 
renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
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24) Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial dos 
Municípios Mineiros, site da prefeitura e sua afixação em seu mural, na data de sua assinatura. 
 
25) O foro competente para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato é o da Comarca de Além 
Paraíba-MG. 
 
 E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias do 
mesmo e idêntico teor, na presença das testemunhas subscritas. 
 
  Volta Grande-MG, ___ de _________ de 2025. 
 
 
 
 
   

Prefeitura de Volta Grande - CONTRATANTE 
IVAN SOARES PULLIG 

 
 
 
 
 

___________________________________ - CONTRATADA 
Representante Legal 

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
Assinatura: _______________________________ 
Nome: ___________________________________ 
CPF: ____________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________ 
Nome: ___________________________________ 
CPF: ____________________________________ 
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